ARKUSZ UZUPELNIAJACY TABELI ROZBICIA CENY KONTRAKTOWEJ (TES)

Pozycje roboét/ dostaw objete zakresem zamoéwienia, wskazane przez Wykonawcow jako nieujete w wyodrebnionych pozycjach pozostatych arkuszy TES (Zatagcznik nr 10) — do
wyceny przez Wykonawce

Postepowanie 02/06/2026/LM — RCO Radom. ZASADA NADRZEDNA: tabele (TES/TRCK) oraz niniejszy arkusz NIE przedstawiajg warto$ci przedmiarowych; wszystkie przedmiary Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ samodzielnie na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWIOR i OPZ. Kolumne ,llo$¢” Wykonawca wypetnia na podstawie wlasnego przedmiaru. Zasady: (1) Wykonawca NIE modyfikuje
wyodrebnionych arkuszy TES; pozycje nieujete w tych arkuszach, a wynikajgce z Dokumentacji Projektowej, STWIOR i OPZ, ujmuje w niniejszym arkuszu. (2) Wynagrodzenie ma charakter RYCZALTOWY (art.
632 KC) i obejmuje peten zakres niezaleznie od itemizacji — arkusz stuzy przejrzystosci i NIE rozszerza zakresu ani nie stanowi podstawy roszczen ponad cene ofertowg. (3) Nie dublowa¢ pozycji juz
wycenionych w pozostatych arkuszach. (4) Ponizsze pozycje wskazano na podstawie pytan Wykonawcow; Wykonawca moze dodac kolejne w wolnych wierszach. (5) ,RAZEM (netto)” wchodzi do ceny
ryczattowej w Formularzu ofertowym (Zat. nr 1). (6) Pozycje POZA zakresem GW (m.in. klatka Faradaya, komora laminarna/loza, kolumny gazéw medycznych, lampy operacyjne/zabiegowe, wyposazenie
ruchome) NIE sa brzedmiotem wvcenv.

1 Zabudowa stata Cc1 (zestaw szafkowy) — apteka A.PW.5.03; Wyj. nr5/Lp 256

2 2A Zabudowa stata Ca2 (szafa na odziez jalowg) — apteka ka A.PW.5.03; Wyj. nr5

3 2A Zabudowa stata Cc2 — apteka kpl A.PW.5.03; Lp 256

4 2B Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa dla lekarzy kpl odp. nr3 z 23.07; Lp 257
Osprzet trwale montowany ($cienny): dozowniki mydta i ptynu dz.10 poz. 81-83; Lp 138 /228

5 2B dezynf pOdajnIkI papieru toaletowego / recznikdw / rekawiczek, kpl
AGD wykonanle zabudowy, montaz i podigczenie (kuchenka dz.10 poz. 84; Lp 228

6 2B mikrofalowa, lodéwki, zmywarka do zabudowy). Dostawa AGD kpl

7 2B thdtabet& wgrys A.PW.5.06 wraz z przygotowaniem plikow do m2 dz.10 poz. 85; Wyj. nr5 (Lp 231)
Arialoan

8 2B Izolacja kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na zewnagtrz — m? projekt wentylaciji; Lp 99
winbhAa minAaralna Aar QN MM

9 2A/2B Demontaze instalacji i urzadzen (poza ujetymi w przedmiarze) — kpl STWIiOR/projekt; Lp 104
nzunaklinnia zaliracii rah At Adamantataunich wn daliimantanii

10 2A Demontaz apteki tymczasowej — Etap IV (Scianki, sufity, kpl OPZ/rozdz. IV; Lp 39
inetalanin ctalarka wannnA= i nihulizania  Adbainrzanin nAamineznznA)

11 2A Dokumentacja i proby do odbioru farmaceutycznego (PIF) — kpl Lp 40
Aantalla tuimnzacnwmin (Etan I\ Aaraz antalea dAacalawia (Etan 111N
Instalacja wyrzutu helu (rura kwenczowa powyzej styku z klatkg opis PW pkt 2.21; Lp 96

12 1 Faradaya, falowéd RF, wyprowadzenle ponad dach, wygrodzenie kpl

13 2A fnstalac}é Wy(r:lagowéi(cindbilailgijsido'lidiz'y — nowej i istniejacej — wraz kpl Wyj. nr5 (Lp 227)
=2 Alamantami nAalansaninunimi (m in nrzaidnidula CI CYNACTY

14 2A Przetozenie istniejgcych $luz materialowych do apteki tymczasowej kp! Lp 129 (sprostowanie nr7)/Lp 101
[Aamnntas L nannuwmnmyv . manta® tius nrzad adhinram)

15 2B Panele nadtézkowe (gazéw medycznych) — dostawa i montaz kpl TRCK poz. 25/ gazy med.; Lp 132/

16 2 Litery wyciete z plexi— numeracja (gr. 10 mm) i opis pomieszczen kpl A.PW.6.01;Lp 181/ 182
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RAZEM (netto): 0,00

Uwaga: kwote ,RAZEM (netto)” z niniejszego arkusza nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej podanej w Formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 1). Arkusz nie rozszerza zakresu zamowienia; wycena ma charakter

nsr7akltnuns




