TRCK - ZADANIE 2A

Zmiany aranzacji apteki w Radomskim Centrum Onkologii — Zadanie 2A
RCO, ul. Uniwersytecka 6B, 26-600 Radom

Inwestor: Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z 0.0., ul. W. Gdrskiego 6/92, 00-033 Warszawa | Przedmiary: Pracownia Projektowa Nina Wréblewska (03/2026)

Lp. Branza / Zakres Arkusz Wartos¢ netto [z1] VAT [z1] Wartos¢ brutto [z1]
BUDOWLANA — rozbiérki, $cianki i zabudowy g-k, oktadziny, posadzki,
1 |sufity podwieszone, stolarka, malowanie, obrébka przejsé, wyposazenie BUDOWLANA 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

(apteka tymczasowa i wlasciwa)
SANITARNA - demontaz, instalacja wod-kan, ogrzewanie, wentylacja

2 . . . SANITARNA 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
mechaniczna (tymczasowa/docelowa/dach), klimatyzacja
ELEKTRYCZNA - linie kablowe i WLZ, tablice, instalacja oswietleniowa i
3 |gniazd, logiczna/CCTV, SSP (ETAP 1 lI) ELEKTRYCZNA 0,00zt 0,00zt 0,00zt
RAZEM CENA KONTRAKTOWA (OFERTOWA) 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
Uwagi:

1) Zestawienie pomocnicze; wigzacy zakres wynika z dokumentacji projektowej, STWIOR i przedmiaréw (przedmiary: Pracownia Projektowa N. Wréblewska, 03/2026).

2) Arkusze branzowe odwzorowujg przedmiary pozycja po pozycji (numeracja ciagta, podstawy KNR/KNNR, jednostki i obmiar zgodne z przedmiarem). Warto$¢ pozycji = Przedmiar x Cena jedn.
3) Obmiar (kolumna ,Przedmiar”) przyjeto jako warto$¢ ,Razem” z przedmiaru; podano pomocniczo — Wykonawca weryfikuje ilo$ci i sporzgdza wlasne przedmiary.

4) Prawidtowe ustalenie stawki VAT nalezy do Wykonawcy. Przyjeto pogladowo 23% — do weryfikacji.

5) Wykonawca wypetnia kolumne ,Cena jedn.”; warto$ci, sumy dziatéw i sumy branz przeliczajg sie automatycznie.



BRANZA BUDOWLANA - Przedmiar do wyceny (kosztorys ofertowy $lepy)

Zmiany aranzacji apteki w Radomskim Centrum Onkologii | ul. Uniwersytecka 6B, 26-600 Radom | Inwestor: Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z 0.0. | Zadanie 2A | przedmiar Pracowni Projektowej N.
Wréblewska (03/2026)
Lp. Podstawa (KNR) Opis robot J.m. Przedmiar Cena jedn. [zi] Wartos¢ [zi]
DZIAL 1. Apteka tymczasowa - Rozbiorki
1 |KNR-W 202 2700-01 SL-JfIty podwieszone o kf)nstrukcu metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien m2 77.200 0,00 zt
mineralnych — demontaz
2 |KNR 4-01 0354-00 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych i drzwi o powierzchni do 2 m? — ptycinowe szt 1,000 0,00 zt
wewnetrzne
3 |KNNR 7 0503-08 z.0.3.4. Drzwi przymykowe, przesuwne aluminiowe — demontaz m? 3,080 0,00 zt
4 |KNR 4-010818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m? 77,200 0,00 z
5  |KNNR-W 3031305 Rozebr.anle Scianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z m? 9,280 0,00 zt
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
6 |kalk. wiasna Przeb|C|.a’,'p.rzeku0|a,. przewierty i wyciecia w przegrodach pionowych i poziomych kpl 1,000 0,00 zt
dla przej$¢ instalacyjnych
7 :ﬂ;‘;;:;g;lgloam analiza Usuniecie z budynku gruzu (w szczelnych workach z wytaczeniem stolarki) m? 6,430 0,00 zt
KNR 4-01 0108-09 + 0108-10 L . »
8 analiza indywidualna Wywiezienie gruzu / materiatu rozbiérkowego m3 6,430 0,00 zt
9  |kalk. wiasna Opfata za utylizacje i sktadowanie gruzu i materiatow rozbiérkowych ton 11,570 0,00 z
Razem dziat 1: Apteka tymczasowa - Rozbiorki 0,00 zt
DZIAL 2. Apteka tymczasowa - Scianki dziatlowe i zabudowy g-k
10 KNR 9-29 0304-01 analiza Uzupetnienie szkieletu $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych przy m2 5920 0.00 zt
indywidualna powierzchni uzupetnienia do 5 m? — zabudowa otworéw drzwiowych ’ ’
11 KNR 9-29 0305-02 analiza Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach dziatowych lub m2 5920 0.00 zt
indywidualna przed$ciankach z plyt gipsowo-kartonowych do 5 m? o grubosci izolacji ponad 8 ’ ’
12 KNR 9-29 0306-01 + 0306-03 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek dziatowych i m2 11.840 0.00 z
analiza indywidualna przedscianek do 5 m? — zabudowa otworéw drzwiowych ’ ’
13 KNR 9-29 0309-01 analiza Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw instalacyjnych, m? 1.890 0.00 z
indywidualna stupow i belek do 5 m? — pierwsza warstwa gr. do 12,5 mm — o$cieza wycietych ’ ’
KNR AT-43 0119-03 anali i 5 Sci i ili 7 i
14 | _ analiza Prz'y.gotowanl.e ot_w.orow w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi szt 5,000 0,00 zt
indywidualna w $ciankach istniejgcych
15 |KNR AT-120102-05 Obudow SC|.enne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukgjllnos.ne.j: m2 4,360 0,00 zt
z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; obudowy o pow. mniejszej niz




Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos$nej, z

KNR AT-12 0103-06 2
16 pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 m 113,540 0,002
17 |KNR AT-430119-03 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi szt. 4,000 0,00 zt
KNP 01 0106-01.01/03.01/05.01 . . .
18 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o ciezarze do 25 kg t 11,180 0,00 zt
KNP 01 0104-01.01/03.01/05.01 . . .
19 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg t 0,190 0,00 zt
Razem dzial 2: Apteka tymczasowa - Scianki dzialowe i zabudowy g-k 0,00 zt
DZIAL 3. Apteka tymczasowa - Oktadziny scian wewnetrznych
KNR 0-12 0829-04 analiza . L . .
20 indywidualna Licowanie $cian ptytkami — na klej — P2 m? 4,500 0,00 zt
NNRNKB 202 0842-01 analiza (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w
21 indywidualna pomieszczeniach o pow. do 8 m? m 3,600 0.00
29 ZKNR C-2 0606-04 9914 analiza Klejenie wykfadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podtozu m2 81930 0.00 zt
indywidualna — klejenie technikg kontaktowa — oktadzina $cienna winylowa O1 ’ ’
KNP 01 0104-01.01/03.01/05.01 . . L.
23 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg t 0,530 0,00 zt
Razem dziat 3: Apteka tymczasowa - Oktadziny scian wewnetrznych 0,00 zi
DZIAL 4. Apteka tymczasowa - Podloza i posadzki
24 |ZKNR C-20502-01 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza — betony, jastrychy m? 71,800 0,00 zt
25 |KNR-W 2-02 1105-03 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce — grunt dyspersyjny m? 71,800 0,00 zt
26 |KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko m? 71,800 0,00 zt
27 |zKNR c-2 0606-04 9914 Kl\c?le;me wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podtozu m2 78.940 0,00 zt
28 |zKNR c-20610-04 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podiozu. Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw m? 78.940 0,00 zt
sztucznych
29 |zKkNR c-20810-05 Klejenie wykfadzin na przygotowanym podiozu. Zmycie i zapastowanie wyktadzin z m2 78.940 0,00 zt
tworzyw sztucznych
30 |KSNR 70507-04 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m 6,300 0,00 zt
KNP 01 0104-01.01/03.01/05.01 . . L.
31 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg t 0,370 0,00 zt
KNP 01 0106-01.02/03.02/05.01 . . .
32 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o ciezarze do 50 kg t 0,220 0,00 zt
Razem dziat 4: Apteka tymczasowa - Podloza i posadzki 0,00 zt

DZIAL 5. Apteka tymczasowa - Sufity podwieszone




Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien

33 |KNR-W 2-02 2702-01 ; o m? 58,980 0,00 zt
mineralnych z atestem higienicznym — S1
34 |KNNR 7 0500-04 Sufity komorowe z blach §talowych powlekanych — sufity podwieszone systemowe m2 12,820 0,00 zt
60x60 cm do sal operacyjnych, stalowy — S2
KNP 01 0106-01.01/03.01/05.01 . . .
35 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o ciezarze do 25 kg t 0,340 0,00 zt
Razem dziatl 5: Apteka tymczasowa - Sufity podwieszone 0,00 zt
DZIAL 6. Apteka tymczasowa - Stolarka drzwiowa wewnetrzna
36 :ﬂ;‘;}m:ﬁ: 1025-01 analiza Oscieznice stalowe regulowane dla drzwi wewnatrzlokalowych szt. 5,000 0,00 z
KNR-W 2-02 1022-01 li i i i
37 o analiza Skrzy’d{a drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m2 9,000 0,00 zt
ywidualna wykonczone
38 |KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m? 9,150 0,00 zt
KNP 01 0106-01.02/03.02/05.01 . . .
39 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o ciezarze do 50 kg t 0,140 0,00 zt
KNP 01 0107-01.06/03.06/05.06 . . . ..
40 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 200 kg t 0,230 0,00 zt
Razem dziat 6: Apteka tymczasowa - Stolarka drzwiowa wewnetrzna 0,00 zt
DZIAL 7. Apteka tymczasowa - Roboty malarskie
KNR 4-01 1202-09 anali iei i i i i i i i
41 o analiza Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad m2 90,390 0,00 zt
ywidualna 5 m?
KNR 4-01 1204-08 anali i i i i i j i
42 | _ analiza Przygotowanie .povwe.rzc'hnl p’oq malowanie farbami emulsyjnymi z m2 90,390 0,00 zt
indywidualna poszpachlowaniem nierownosci
KNR-W 2-02 1510-09 analiza
. . ) . 5
43 indywidualna Gruntowanie podtozy powierzchni wewnetrznych m 233,350 0,00 z
KNR-W 2-02 1510-03 anali i i i i i - 7
44 o analiza Qwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych — podtozy m? 233,350 0,00 zt
ywidualna gipsowych
Razem dziat 7: Apteka tymczasowa - Roboty malarskie 0,00 zt

DZIAL 8. Apteka tymczasowa - Obrobka przejsc¢ instalacyjnych

45 |kalk. wiasna Uszczelnienie i obrébka przej$¢ instalacyjnych w przegrodach pionowych kpl 1,000 0,00 zt
Uszczelnienie i obrébka przej$¢ instalacyjnych i podstaw w przegrodach
kalk. wt
46 |kalk. wiasna boziomych kpl 1,000 0,00 zt
Razem dziat 8: Apteka tymczasowa - Obrobka przejs¢ instalacyjnych 0,00 zt

DZIAL 9. Apteka wlasciwa - Rozbiorki

47

KNR-W 2-02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien
mineralnych — demontaz

71,830

0,00 zt




Wykucie z muru oscieznic drzwiowych i drzwi o powierzchni do 2 m? — ptycinowe

48 |KNR 4-010354-09 szt. 9,000 0,00 zt
wewnetrzne
49 |[KNNR 70503-07 z.0.3.4. Witryny aluminiowe — demontaz m? 33,650 0,00 z
50 |KNR 4-010819-15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m? 6,600 0,00 zt
KNR 4-01 1205-01 analiza . .
51 indywidualna Zerwanie oktadzin m? 71,790 0,00 z
52 |KNR 9-200101-01 Rozbiérka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do m2 78.390 0,00 zt
5 m? po skutych ptytkach i oktadzinach
53 |KNR 4-010811-07 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m? 1,200 0,00 z
54 |KNR 4-010818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m? 70,630 0,00 zt
55 |KNNR-W 30313.05 Rozebr.anle $cianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z m2 75.470 0,00 zt
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
56 |kalk. wiasna Przeb|0|.a','p.rzekuma,. przewierty i wyciecia w przegrodach pionowych i poziomych kpl 1,000 0,00 zt
dla przej$¢ instalacyjnych
57 :2’;‘;?;8;2;06—04 analiza Usuniecie z budynku gruzu (w szczelnych workach z wytaczeniem stolarki) m? 18,650 0,00 zt
KNR 4-01 0108-09 + 0108-10 L . L.
58 analiza indywidualna Wywiezienie gruzu / materiatu rozbiérkowego md 18,650 0,00 zt
59 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu i materiatéw rozbiérkowych ton 33,570 0,00 zt
Razem dziat 9: Apteka wtasciwa - Rozbiodrki 0,00 zt

10. Apteka wilasciwa - Scianki dziatowe i zabudowy g-k

KNR 9-29 0304-01 analiza

Uzupetnienie szkieletu Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych do 5 m? —

2

60 indywidualna zabudowa otworéw drzwiowych m 2,150 0,00

61 KNR 9-29 0305-02 analiza Uzupetienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach dziatowych lub m2 2150 0.00 z
indywidualna przedsciankach z ptyt gipsowo-kartonowych do 5 m? o grubo$ci izolacji ponad 8 ’ ’

62 KNR 9-29 0306-01 + 0306-03 Uzupetienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek dziatowych i m2 4300 0.00 z
analiza indywidualna przedscianek do 5 m? — zabudowa otworéw drzwiowych ! ’
KNR 9-29 0306-01 analiza Uzupetienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek dziatowych i 5

63 indywidualna przedscianek do 5 m? — pierwsza warstwa gr. do 12,5 mm m 78,390 0,00z

64 |KNRAT-120103.06 Suank! dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z m2 120,600 0,00 zt

pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02

65 |KNRAT-430119-03 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi szt. 20,000 0,00 zt
KNR AT-43 0119-03 li i 5 SCi i ili 7 i

66 | ' analiza Prz'y.gotowanl.e ot.w.oroww Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi szt. 2.000 0,00 zt
indywidualna w $ciankach istniejgcych

67 |KNRAT-120102:05 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, m2 8,200 0,00 zt

z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02 — zabudowy




KNP 01 0106-01.01/03.01/05.01 . . .
68 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o ciezarze do 25 kg t 15,090 0,00 zt
KNP 01 0104-01.01/03.01/05.01 . . o
69 | raliza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg t 0,270 0,00 z
Razem dziat 10: Apteka wiasciwa - Scianki dzialowe i zabudowy g-k 0,00 zt
DZIAL 11. Apteka wiasciwa - Oktadziny scian wewnetrznych
KNR 0-12 0829-04 analiza
. o . . 5
70 indywidualna Licowanie $cian ptytkami — na klej — P1 m 9,400 0,00 zt
KNR 0-12 0829-04 analiza . L . .
71 indywidualna Licowanie $cian ptytkami — na klej — P2 m? 14,030 0,00 z
NNRNKB 202 0842-01 analiza (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w
2 indywidualna pomieszczeniach o pow. do 8 n? m 5,000 0,00
73 ZKNR C-2 0606-04 9914 analiza Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podtozu m2 53.060 0.00 zt
indywidualna — klejenie technikg kontaktowg — oktadzina $cienna winylowa O1 ’ ’
KNP 01 0104-01.01/03.01/05.01 . , L.
74 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg t 1,000 0,00 zt
Razem dziat 11: Apteka wlasciwa - Oktadziny scian wewnetrznych 0,00 zt
DZIAL 12. Apteka wiasciwa - Podloza i posadzki
75 KNR 2-02 0609-03 analiza Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2 3.320 0.00 z
indywidualna konstrukcii na sucho — jedna warstwa — uzupetnienie po zdemontowanych ’ ’
76 |KNR 4-01 0803-02 Uzupefnlenle posadzki cementowej o pOW|erz'ct.1n| 1,0-5,0 m? w jednym miejscu z m2 3,320 0,00 zt
zatarciem na gtadko — po zdemontowanych Sciankach
77 |ZKNR C-20502-01 Przygotowanie podifoza. Oczyszczenie podioza — betony, jastrychy m? 79,990 0,00 zt
78 |KNR-W 2-02 1105-03 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce — grunt dyspersyjny m? 79,990 0,00 zt
79 |KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubo$ci 2 mm zatarte na gtadko m? 79,990 0,00 zt
80 |zKNR c-20606-04 9914 Klsgl(:me wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podtozu m? 89.390 0,00 zt
81 |zxknNR c-20810-04 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podiozu. Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw m2 89.390 0,00 zt
sztucznych
82 |zknR c-20610:05 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zmycie i zapastowanie wyktadzin z m2 89,390 0,00 zt
tworzyw sztucznych
83 .NNRNKB 202280505 analiza Posadzki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej — G1 m? 1,200 0,00 zt
indywidualna ’ ,
84 |KSNR 70507-04 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m 0,900 0,00 z
KNP 01 0104-01.01/03.01/05.01 . . o
85 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg t 0,590 0,00 zt




86

KNP 01 0106-01.02/03.02/05.01

analiza indywidualna

Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o cigzarze do 50 kg

t

0,300

0,00 zt

Razem dziat 12: Apteka wtasciwa - Podtoza i posadzki

DZIAL 13. Apteka wilasciwa - Sufity podwieszone

0,00 zi

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien

87 |KNR-W 2-02 2702-01 ; o m? 58,670 0,00 z
mineralnych z atestem higienicznym — S1
88 |KNNR 7 0502-04 Sufity komorowe z blach stalowych powlekanych — S2 m? 21,320 0,00 zt
KNP 01 0106-01.01/03.01/05.01 . . -
89 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o ciezarze do 25 kg t 0,390 0,00 zt
Razem dziat 13: Apteka wtasciwa - Sufity podwieszone 0,00 zt
DZIAL 14. Apteka wtasciwa - Stolarka drzwiowa wewnetrzna
90 .KNR-W 2-021025-01 analiza Oscieznice stalowe regulowane dla drzwi wewnatrzlokalowych szt. 6,000 0,00 z
indywidualna ’ ’
KNR-W 2-02 1022-01 li i i i
91 | _ analiza Skrzy’d’fa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m? 10,200 0,00 zt
indywidualna wykonczone
92 !(NR-YV 2-02 1022-01 analiza Skrzy’d’fa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie m2 3.600 0,00 zt
indywidualna wykonczone akustyczne
93 |KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m? 2,290 0,00 zt
94 [KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, klasa szczelnosci 4 m? 9,150 0,00 zt
95 |KNR-W 202 1040-05 Er:;znki aluminiowe — okna o podwyzszonej szczelno$ci, szkto bezpieczne, klasa m2 10,150 0,00 zt
KNP 01 0106-01.02/03.02/05.01 . . .
96 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o ciezarze do 50 kg t 0,210 0,00 zt
KNP 01 0107-01.06/03.06/05.06 . . . .
97 analiza indywidualna Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 200 kg t 0,540 0,00 zt
Razem dziat 14: Apteka wtasciwa - Stolarka drzwiowa wewnetrzna 0,00 zt
DZIAL 15. Apteka wiasciwa - Roboty malarskie
KNR 4-01 1202-09 anali iei i j i i i i i
98 o analiza Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad m2 84 630 0,00 zt
lywidualna 5 m?
KNR 4-01 1204-08 li i i i i i j i
99 | _ analiza Przygotowanie .pOW|e.rzc':hn| p’oc.i malowanie farbami emulsyjnymi z m? 84.630 0,00 zt
indywidualna poszpachlowaniem nieréwnosci
KNR-W 2-02 1510-09 analiza . . . .
100 indywidualna Gruntowanie podiozy powierzchni wewnetrznych m? 158,360 0,00 zt
KNR-W 2-02 1510-03 anali i i i i i - 7
101 o analiza Qwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych — podtozy m? 158,360 0,00 zt
ywidualna gipsowych
Razem dziat 15: Apteka wlasciwa - Roboty malarskie 0,00 zt




DZIAL 16. Apteka wiasciwa - Obrobka przejs¢ instalacyjnych

102 |kalk. wtasna Uszczelnienie i obrobka przejs¢ instalacyjnych w przegrodach pionowych kpl 1,000 0,00 zt
103 |kalk. wiasna Uszlczelnienie i obrébka przejs¢ instalacyjnych i podstaw w przegrodach kpl 1,000 0,00 zt
poziomych

Razem dziat 16: Apteka wtasciwa - Obrébka przejs¢ instalacyjnych 0,00 zt

DZIAL 17. Wyposazenie
104 |kalk. wtasna Dostawa, montaz z podtgczeniem komory laminarnej kpl 1,000 0,00 z
Razem dzial 17: Wyposazenie 0,00 zt
RAZEM KOSZTORYS NETTO (BRANZA) 0,00 zt




BRANZA SANITARNA - Przedmiar do wyceny (kosztorys ofertowy $lepy)

Zmiany aranzaciji apteki w Radomskim Centrum Onkologii | ul. Uniwersytecka 6B, 26-600 Radom | Inwestor: Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o0.0. | Zadanie 2A | przedmiar Pracowni Projektowej N.
Wréblewska (03/2026)

Lp. Podstawa (KNR) Opis robot J.m. Przedmiar Cena jedn. [zi] Wartos¢ [zi]
DZIAL 1. Demontaz

1 |KNR 4-020132-01 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 5,000 0,00 zt
2 |KNR 4-020114-01 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m 15,000 0,00 zt
3 |KNNR 80225-02 Demontaz zmywaka / zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl. 2,000 0,00 zt
4 |KNNR 80225-03 Demontaz umywalki porcelanowe;j kpl. 3,000 0,00 z

Razem dziat 1: Demontaz 0,00 zt
5 |KNR 2-15 analiza indywidualna Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 20 mm — woda ciepta m 36,610 0,00 zt
6 |KNR 2-15 analiza indywidualna Rurociggi z rur warstwowych o $r. zewn. 20 mm — woda zimna m 15,410 0,00 zt

Izolacja rurociggéw sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ — jednowarstwowymi gr.

7 |KNR0-340101-03 m 52,020 0,00 z
9 mm (E)

8 |KNNR 40130-02 Zawpry pr;elotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. szt. 6,000 0,00 zt
nominalnej 20 mm

9 |KNNR 4013001 Zaw9ry pr.zelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt. 1,000 0,00 zt
nominalnej 15 mm — BA

10 |KNR INSTAL0111-01 Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 15 mm szt. 1,000 0,00 zt

11 |KNNR 40126-01 Pr.oba.szczelnosu instalaciji Yvodomagowych z rur zel'lwnych, stalowych i m 52.020 0,00 zt
miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)

12 |KNNR 4011501 Dodatki za podejsc.!a dpptywowe w rurocnajlga.ch stalowych d.o zaworow ] szt. 6,000 0,00 zt
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.

13 |KNNR 40208-03 R.UI'O.CquI kanalizacyjne z PYC o sr.. 110 mm na $cianach w budynkach m 6,190 0,00 zt
niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

14 |KNNR 4 0208-01 R.uro.(nqgl kanalizacyjne z PYC o sr.. 50 mm na $cianach w budynkach m 11,840 0,00 zt
niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

15 |kNNR 4020805 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach m 14,700 0,00 zt

niemieszkalnych o potgczeniach klejonych




Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach

16 |KNNR 40211-01 ) szt. 5,000 0,00 zt
wciskowych
17 |KNNR 4 0229-05 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt. 1,000 0,00 zt
18 |[KNNR 40137-02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $ér. nominalnej 15 mm szt. 2,000 0,00 zt
19 |KNNR 40137-02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 3,000 0,00 zt
20 |KNR 4-01 0339-02 Wyk.ucie pruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m 3,600 0,00 zt
wapiennej
Razem dziat 2: Przewody wodociggowe wod-kan 0,00 zt
DZIAL 3. Ogrzewanie (c.o.)
21 |KNNR 40418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt. 1,000 0,00 zt
22 |KNNR 40418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt. 1,000 0,00 zt
23 |KNNR 4 0412-01 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (powrotne) szt. 2,000 0,00 zt
24 |— Termostat kpl. 2,000 0,00 zt
25 |KNR 2-15/GEBERIT 0601-01 Rurociggi z rur warstwowych o $r. zewn. 16 mm w otulinie m 12,000 0,00 z
26 |KNR 2-15/GEBERIT 0602-01 taczniki o ér. 16 mm szt. 14,000 0,00 z
27 |KNNR 40436-01 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz. 1,000 0,00 zt
28 |KNNR 40128-02 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 48,000 0,00 zt
Razem dziat 3: Ogrzewanie (c.o.) 0,00 zi
DZIAL 4. Wentylacja mechaniczna - Tymczasowa
29 KNR 2-17 0102-04 z.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2 30.108 0.00 zt
2.0.3.6.9905-1 1400 mm — udziat ksztattek do 55% — w obiektach modernizowanych (obiekty ’ ’
30 KNR 2-17 0102-05 z.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2 1680 0.00 zt
2.0.3.6.9905-1 1800 mm — udziat ksztattek do 55% — w obiektach modernizowanych ' '
KNR 2-17 0114-03 analiza Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 250 mm — udziat 5
. . m 0,00 z
31 indywidualna ksztaltek do 55% 6,680
32 |KNR 217 0112-01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm — udziat m? 1,655 0,00 zt
ksztaltek do 55%
- P - - - — -
33 KNR 2-17 0114-02 analiza Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 125 mm — udziat m2 3,022 0,00 zt

indywidualna

ksztaltek do 55%




34 |KNR 2-17 0155-03 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt. 1,000 0,00 z
KNR 2-17 0155-03 analiza o . .
35 indywidualna Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 250 mm szt. 1,000 0,00 z
36 |KNR 2-170155-02 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt. 3,000 0,00 zt
37 !(NR ?_170155-02 analiza Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 160 mm szt. 2,000 0,00 zt
indywidualna
KNR 2-17 0155-02 analiza . . .
38 indywiduzina Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $ér. do 125 mm szt. 3,000 0,00 zt
39 |KNR 2-17 0155-01 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 100 mm szt. 1,000 0,00 zt
KNR 2-17 0114-02 analiza Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 160 mm — udziat »
40 lindywicualna ksztattek do 55% m 2,653 0,00
41 |KNR 2-170114-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm — udziat m2 4,980 0,00 zt
ksztattek do 55%
42 |KNR 2-170114-03 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm — udziat m2 3,056 0,00 zt
ksztattek do 55%
43 |KNR 2:170131-012.0.3.3.9003 Przepustnice Je.dnoptaszczyzn.owe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o sr. do szt. 4,000 0,00 zt
100 mm — w obiektach modernizowanych
44 |KNR 217 0131-02 2.0.3.3.9903 Przepustnice Je.dnoptaszczyzn.owe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do szt. 1,000 0,00 zt
125 mm — w obiektach modernizowanych
KNR 2-17 0131-02 z.0.3.3.9903 ice j o S
45 32 : z.0 Przepustnice Je.dnop%aszczyzn.owe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. do szt. 5,000 0,00 zt
analiza indywidualna 160 mm — w obiektach modernizowanych
46 |KNR 2-170131-032.0.3.3.9003 Przepustnice Je.dnop%aszczyzn.owe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. do szt 1,000 0,00 zt
250 mm — w obiektach modernizowanych
47 |KNR 2-170131-032.0.3.3.9003 Przepustnice Je.dnop’faszczyzn.owe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o s$r. do szt 1,000 0,00 zt
315 mm — w obiektach modernizowanych
48 |KNR 2-170138-04 Kratki went.ylacyj.nfa typ A lub N o obwodzie do 2000 mm — do przewodow szt. 10,000 0,00 zt
stalowych i aluminiowych
Razem dziat 4: Wentylacja mechaniczna - Tymczasowa 0,00 zt
DZIAL 5. Wentylacja mechaniczna - Docelowa
49 KNR 2-17 0102-05 z.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2 10530 0.00 zt
2.0.3.6.9905-1 1800 mm — udziat ksztattek do 55% — w obiektach modernizowanych (350x400) ’ ’
50 KNR 2-17 0102-04 z.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2 5109 0.00 zt
2.0.3.6.9905-1 1400 mm — udziat ksztattek do 55% — w obiektach modernizowanych ' '
51 KNR 2-17 0102-05 z.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m? 58 725 0.00 zt
2.0.3.6.9905-1 1800 mm — udziat ksztattek do 55% — w obiektach modernizowanych (400x300, ’ ’
52 KNR 2-17 0102-06 z.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2 19.917 0.00 z
2.0.3.6.9905-1 4400 mm — udziat ksztattek do 55% — w obiektach modernizowanych (1250x200, ’ ’
53 KNR 2-17 0114-02 2.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm — udziat m2 9.740 0.00 z
2.0.3.6.9905-1 ksztattek do 55% — w obiektach modernizowanych ’ ’




KNR 2-17 0114-02 z.0.3.3.9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 160 mm — w

54 |,036.9905-1 analiza indywiduaina | objektach modernizowanych m? 14,972 0,00 zt
55 ’;’;'z:;;02111‘;&2“222(13}/3?23&% E{,T:::Zgﬁ vn\:irétg/rlsi?g;:nzv:;achy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 125 mm — w - 5,782 0.00 24
50 [lusagen 0 |Freevady vertjacype + by o idove BB 0 00| oy | 11,064 0,002
57 owoovmas s o oo oo et e nsoo | 0| 27804 0002
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59 Jorseowe e b e P T || taas 0002
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62 s e ooy T [ | v 0002
O R e S I T 000
el o R S I T 000
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66 :’32;;;0213001 20339903 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm — w obiektach modernizowanych szt. 1,000 0,00 zt
67 |— Strop laminarny NSL-2/2-65-35-H13-P kpl. 1,000 0,00 zt
69 |KNR 2-170154-02 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt. 1,000 0,00 z
70 |[KNR 2-17 0154-02 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt. 2,000 0,00 zt
71 ﬁl;l;vil;g;m-m analiza :’(r)zerzl;:t_niéig/e?ggp’faszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. do szt 3,000 0,00 zt
72 ﬁ’;fwil;g;%m analfza Ztr;veozuzsi;n;coe1g|gg)oﬂameccz;K\z/n:(\?2Jengeélowe prostokatne, typ A i B do przewoddw o szt 1,000 0,00 zt
73 :ﬁg;i—j:;g;M-OZ analiza T;zeg::t_rugzg/e?;gptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do szt. 2.000 0,00 zt
74 KNR 2-17 0131-02 analiza Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. do szt 2.000 0,00 zt

indywidualna

200 mm — CAV 200




75 |KNR 2-17 0155-02 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o sr. do 200 mm szt. 1,000 0,00 zt
KNR 2-17 0155-02 analiza o . .
76 indywidualna Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 160 mm szt. 4,000 0,00 z
KNR 2-17 0155-02 analiza e . .
77 indywidualna Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 125 mm szt. 3,000 0,00 zt
78 |KNR 2-17 0155-01 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 100 mm szt. 9,000 0,00 zt
Razem dziat 5: Wentylacja mechaniczna - Docelowa 0,00 zt
DZIAL 6. Wentylacja mechaniczna - Dach
N Centrala wentylacyjna z nawilzaczem KLIMOR EVO-H 0400 2770RPFRGVFWCE
79 HSFSH/2270LPFVFR G+FC+AD+CS kpl 1,000 0,00
KNR 2-17 0114-02 2.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm — w 5
80 1703699051 obiektach modernizowanych m 3.718 0,002
81 KNR 2-17 0114-02 z.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 160 mm —w 5 2979 0.00 zt
2.0.3.6.9905-1 analiza indywidualna | objiektach modernizowanych m ’ ’ z
KNR 2-17 0114-01 z.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm — w 5
82 1703690051 obiektach modernizowanych m 1,887 0,00
83 KNR 2-17 0101-05 z.0.3.3.9903 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2 37.298 0.00 z
2.0.3.6.9905-1 1800 mm — udziat ksztattek do 35% — w obiektach modernizowanych (650x200) ’ ’
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg .
KNR 9-16 0107-01 2
84 lamelows KLIMAFIX ROCKWOOL — udziat ksztaltek do 10%; érednica do 200 mm | ™ 22" 7,567 0,00
85 KNR 9-16 0107-01 analiza Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg m2 izol 2132 0.00 zt
indywidualna lamelowg KLIMAFIX ROCKWOOL — udziat ksztattek do 10%; $rednica do 100 mm ) ’ ’
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym 5
KNR 9-16 0102-04
86 mata lamelowa KLIMAFIX ROCKWOOL — udziat ksztattek do 10%; obwéd do 2000 | M 20" 43,639 0,00 2
87 |KNR-W 2-16.0601-10 Pfaszc’z'e ochronne z blachy ocynkowanej — powierzchnie ptaskie bez wzgledu na m2 56.005 0,00 zt
wielko$é
88 |KNR 2-17 0147-01 Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r. do 200 mm szt. 2,000 0,00 zt
89 |KNR 2-17 0146-04 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt. 2,000 0,00 zt
90 [KNR 2-17 0147-01 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 125 mm szt. 1,000 0,00 zt
Razem dzial 6: Wentylacja mechaniczna - Dach 0,00 zt
DZIAL 7. Montaz klimatyzacji
91 |- Agregat + akcesoria CHA/IK/A 131 (zbiornik buforow Sl, pompa obllegoyva PS, szt. 1,000 0,00 zt
inwerterowe wentylatory EC, amortyzatory AG, kratki ochronne wymiennika RP,
92 |— Zestaw SPLIT: AOYG-09 KBTB / AUXG-09 KVLA / UTY-RNRYZ5 / UTGUFYFW kpl. 1,000 0,00 z




93 |— Syfon skroplin szt. 2,000 0,00 zt
04 |KNR AT-47 0101-08 Mon.taz rurociag()w z rur stalowych tagczonych metodg zaprasowywania o srednicy m 35450 0,00 zt
nominalnej 50 mm
05 |KNR AT-47 010208 Mon.taz ks;ta’rtek dwustronnych taczonych metodg zaprasowywania o $rednicy szt 38.000 0,00 zt
nominalnej 50 mm
96 |KNR AT-47 0104-07 momntaz zaworow kulowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 50 szt 4.000 0,00 zt
97 |kNR 9-250121-02 Izolac!a.ruromagow o $r. zewnetrznej 125 mm rolami lub ptytami Armaflex o m 35450 0,00 zt
grubos$ci 25 mm
98 |KNR-W 2-16 0601-02 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej — rurociagi o $r. zewn. 60-191 mm m? 15,914 0,00 z
KNR 7-24 0235-01 li iagi i i i ji obi S -
99 KR T analiza Ruroc!agl z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm — wraz z kg 2.078 0,00 zt
ywidualna izolacjg
KNR 7-24 0235-01 li iaqgi i i i ji obi S -
100 (R T analiza Ruroc!agl z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm — wraz z kg 3,162 0,00 zt
ywidualna izolacjg
101 |KNR 7-24 0236-01 Kielich i ztaczka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $r. rury 6,35 mm szt. 2,000 0,00 zt
102 |KNR 7-24 0236-01 Kielich i ztgczka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $r. rury 9,52 mm szt. 2,000 0,00 zt
103 |KNR 7-24 0514-03 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu o wydajnosci 2,5 tys. kcal/h kpl. 1,000 0,00 z
104 |KNR 7-24 0515-03 Napefnle'n}e urzgdzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym — kpl. 1,000 0,00 zt
wydajno$¢ 2,5 tys. kcal/h
105 |KNR 7-24 0516-03 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur — wydajnos$¢ 2,5 tys. kcal/h kpl. 1,000 0,00 zt
Razem dziat 7: Montaz klimatyzacji 0,00 zi
RAZEM KOSZTORYS NETTO (BRANZA) 0,00 zi




BRANZA ELEKTRYCZNA - Przedmiar do wyceny (kosztorys ofertowy $lepy)

Zmiany aranzaciji apteki w Radomskim Centrum Onkologii | ul. Uniwersytecka 6B, 26-600 Radom | Inwestor: Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o0.0. | Zadanie 2A | przedmiar Pracowni Projektowej N.
Wréblewska (03/2026)

DZIAL 2. ETAP | - WLZ i trasy kablowe
Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z

Lp. Podstawa (KNR) Opis robot J.m. Przedmiar Cena jedn. [zi] Wartos¢ [zi]
DZIAL 1. ETAP | - Linie kablowe
1 |KNNR 50707-04 Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych recznie — zasilanie R1 m 240,000 0,00 zt
Razem dziat 1: ETAP | - Linie kablowe 0,00 zt

KNNR 5 0715-04
2 mocowaniem — N2XH-J 0,6/1kV 5x35 RM mm? m 55,000 0,00
3 |KNNR 5020503 Przewody kabelko.we‘ o {aczn.ym przekroju zyt do 30 mm? uktadane p.t. w gotowych m 6,000 0,00 zt
bruzdach w podiozu innym niz betonowe
4 |KNNR 51301-02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 2,000 0,00 zt

DZIAL 3. ETAP |

- Tablice elektryczne

Razem dziat

2: ETAP | - WLZ i trasy kablowe

DZIAL 4. ETAP | - Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych

5 |analiza indywidualna Rozbudowa istniejacej tablicy bezpiecznikowej — rozdzielnica TO.1R4 kpl. 1,000 0,00 zt
KNNR 5 0404-01 analiza . . . I

6 indywidualna Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg — rozdzielnica TO.AT szt. 1,000 0,00 zt

Razem dzial 3: ETAP | - Tablice elektryczne 0,00 zt

7 |KNR 4-031001-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m 125,000 0,00 zt
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11 |KNNR 50205-04 stszV\:;)(éflell(f:sIl;(;vzvleson:amciznym przekroju zyt do 7,5 mm? — kabel energetyczny m 100,000 0,00 zt

12 |KNNR 50212-04 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm? m 50,000 0,00 zt

13 |KNNR 50101-04 Rury winidurowe o sr. do 47 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m 40,000 0,00 zt




14 |KNNR 50301-12 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek p/t szt. 20,000 0,00 zt
15 |KNNR 50302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm szt. 20,000 0,00 zt
16 |[KNNR 50306-02 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 3,000 0,00 zt
17 |KNNR 50306-04 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 8,000 0,00 zt
18 |KNNR 50406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg — czujka ruchu szt. 2,000 0,00 z
19 |KNNR 50308-04 Montaz punktow przytaczeniowych elektryczno-logicznych — zestaw ZG-G1 kpl. 3,000 0,00 z
20|/ 50008 02 orzcitoue pojecncre o obcazenetct o 10 A przekrot popewoséu do 2.6 mu | 52 7,000 0,004
21 |KaNR 50305 05 lcnow s iacane o sbciazaingtel do 15 A | reekrois pwowodtw do 2.5 | 52 2,000 0.004
22 ﬁg;‘wﬁdi;igzm analiza Oprawy o$wietleniowe — oprawa A2 kpl. 7,000 0,00 zt
23 :f]’:wadi;igz'm analiza Oprawy os$wietleniowe — oprawa A3 kpl. 2,000 0,00 zt
24 m;leidi;i(f-m analiza Oprawy o$wietleniowe — oprawa B1 kpl. 2,000 0,00 zt
25 ﬁ';wadi;izzm analiza Oprawy o$wietleniowe — oprawa C1 kpl. 3,000 0,00 z
26 m;lwﬁdigligz-m analiza Oprawy o$wietleniowe — LED oprawa ewakuacyjna EW1 kpl. 7,000 0,00 zt
27 :fwlc\i‘;\lw?di;igz-m analiza Oprawy o$wietleniowe przykrecane — LED oprawa ewakuacyjna AW1 kpl. 7,000 0,00 zt
28 |KNNR 51203-02 Egltilzczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm? pod zaciski lub szt 2k 40,000 0,00 zt
29 |KNNR 51301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 11,000 0,00 z
30 |KNNR 51301-02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,000 0,00 zt
31 |KNNR 51305-01 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb. 21,000 0,00 zt

Razem dziat 4: ETAP | - Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych 0,00 zt

DZIAL 5. ETAP | - Instalacja logiczna

32 |KNNR 50301-12 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek p/t szt. 3,000 0,00 z
33 |KNNR 50302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm szt. 3,000 0,00 zt




KNNR 5 0203-01 analiza .
34 indywidualna Utozenie przewodu S/FTP kat. 6 LSOH B2ca m 600,000 0,00 zt
35 |KNNR 50101-02 Rury winidurowe RL 22 + FD1 m 50,000 0,00 z
36 |KNR AT-14 0108-02 Montaz paneli rozd2|el.czych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w szt 2,000 0,00 zt
przygotowanych stelazach 19"
37 !(NRAT'M 0110-05 analiza Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" — panel porzadkujgcy kpl. 2,000 0,00 zt
indywidualna
38 |KNR AT-140105-02 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt. 20,000 0,00 zt
KNNR 5 0308-01 analiza . .
39 indywidualna Montaz gniazd RJ45 szt. 3,000 0,00 zt
40 |KNNR 51307-01 Sprawdzenie i pomiary obwoddw teletechnicznych pomiar 10,000 0,00 zt
Razem dziat 5: ETAP | - Instalacja logiczna 0,00 zt
DZIAL 6. ETAP | - Instalacja SSP
41 |KNR AL-010403.01 Montaz gniazd Pozarowych w w.ykonanlu konwencjonalnym do samoczynnych szt. 4.000 0,00 zt
ostrzegaczy pozarowych — czujek
42 |KNR AL-010401-01 Montaz czujek pozarowych — izotopowa lub optyczna dymu szt. 2,000 0,00 zt
43 |KNR AL-01 0404-05 Mont?z dt?datkowych u.rzadzen i e.Iementow SAP — wn.etrzo.we wskazniki szt. 2,000 0,00 zt
zadziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych
44 |KNR AL-010108-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt. 3,000 0,00 zt
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm? uktadane n.t. na podtozu
KNNR 5 0206-04
45 innym niz betonowe — HTKSHekw 4x2x0,8 m 60,000 0,002
46 |analizaindywidualna Relokacja istniejgcych urzadzen SSP kpl. 1,000 0,00 z
47 |Kalkulacja whasna Przygotowanie |.testowa?.n|e oprogramowania systemu alarmowego — do 75 krokéw system 1,000 0,00 zt
programowych (instrukcii)
Razem dziat 6: ETAP | - Instalacja SSP 0,00 zt

DZIAL 7. ETAP Il - Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej apteki tymczasowej

48 |analiza indywidualna Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych kpl. 1,000 0,00 zt
Razem dziat 7: ETAP Il - Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej apteki tymczasowej 0,00 zi
DZIAL 8. ETAP Il - WLZ i trasy kablowe
Uktadanie kabli o masie do 5,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z
KNNR 5 0715-05
49 mocowaniem — N2XH-J 0,6/1kV 5x70 RM mn? m 70,000 0,00 2
50 |KNNR 51301-02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,000 0,00 zt




Razem dziat 8: ETAP Il - WLZ i trasy kablowe

0,00 zt

DZIAL 9. ETAP Il - Tablice elektryczne

51 |analizaindywidualna Rozbudowa istniejacej tablicy bezpiecznikowej — rozdzielnica R1 kpl. 1,000 0,00 zt
KNNR 5 0404-01 analiza . . . .

52 indywidualna Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg — rozdzielnica TO.AS szt. 1,000 0,00 zt
KNNR 5 0404-01 analiza . . . L

53 indywidualna Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg — rozdzielnica TO.1R4 szt. 1,000 0,00 zt

Razem dzial 9: ETAP Il - Tablice elektryczne 0,00 zt

DZIAL 10. ETAP Il - Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych

54 |KNR 4-03 1001-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w betonie m 180,000 0,00 zt
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60 |KNNR 50101-04 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m 60,000 0,00 zt

61 |KNNR 50301-12 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek p/t szt. 31,000 0,00 zt

62 |KNNR 50302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm szt. 31,000 0,00 zt

63 |KNNR 50306-02 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2,000 0,00 zt

64 |KNNR 50307-01 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 1,000 0,00 zt

65 |KNNR 50306-03 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 1,000 0,00 zt

66 |KNNR 50306-04 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 10,000 0,00 zt

67 |KNNR 50406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg — czujka ruchu szt. 2,000 0,00 zt

68 |KNNR 50308-04 Montaz punktdw przytgczeniowych elektryczno-logicznych — zestaw ZG-G1 kpl. 3,000 0,00 zt




Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe

69 |KNNR 50308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2,5 mm? szt 9,000 0,00
70_|KaNR 50305 05 lgunows pevicacane o sbciazainabel 4o 15 A preekrois pewsdtw do 2.5 mrt| 52 8,000 0,004
71 ﬁg;‘wﬁdi;izz_m analiza Oprawy o$wietleniowe — oprawa A2 kpl. 5,000 0,00 z
72 ﬁg;lwﬁdi;igz-m analiza Oprawy o$wietleniowe — oprawa A3 kpl. 3,000 0,00 zt
73 m:/\leidi;igz-m analiza Oprawy o$wietleniowe — oprawa B1 kpl. 3,000 0,00 zt
74 :f]’:waidi;i(f—m analiza Oprawy o$wietleniowe — oprawa C1 kpl. 4,000 0,00 zt
75 m;lw'?di;izzm analiza Oprawy o$wietleniowe — LED oprawa ewakuacyjna EW1 kpl. 6,000 0,00 zt
76 :f]':ywﬁdi;igz_m analiza Oprawy os$wietleniowe przykrecane — LED oprawa ewakuacyjna AW1 kpl. 6,000 0,00 zt
77 |knNR 5120302 Egﬁl:czenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 4 mm? pod zaciski lub szt 2yt 114,000 0,00 zt
78 |KNNR 51301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 38,000 0,00 zt
79 |KNNR 51301-02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 3,000 0,00 z
80 |KNNR 51305-01 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob. 29,000 0,00 zt

Razem dziat 10: ETAP Il - Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych i odbioréow technologicznych 0,00 zt

DZIAL 11. ETAP Il - Instalacja logiczna, CCTV

81 |KNNR 50301-12 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek p/t szt. 3,000 0,00 zt
82 |KNNR 50302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $ér. do 60 mm szt. 3,000 0,00 zt
KNNR 5 0203-01 analiza .
83 indywidualna Utozenie przewodu S/FTP kat. 6 LSOH B2ca m 600,000 0,00 zt
84 |KNNR 50101-02 Rury winidurowe RL 22 + FD1 m 100,000 0,00 z
85 |KNR AT-140105-02 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt. 22,000 0,00 zt
KNNR 5 0308-01 analiza . .
86 indywidualna Montaz gniazd RJ45 szt. 3,000 0,00 z
87 |KNNR 51307-01 Sprawdzenie i pomiary obwodow teletechnicznych pomiar 11,000 0,00 z
Razem dziat 11: ETAP Il - Instalacja logiczna, CCTV 0,00 zt




DZIAL 12. ETAP Il - Instalacja SSP

Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych

88 |KNR AL-010403-01 . ; szt. 6,000 0,00 z
ostrzegaczy pozarowych — czujek

89 |KNR AL-010401-01 Montaz czujek pozarowych — izotopowa lub optyczna dymu szt. 3,000 0,00 zt

90 |KNR AL-01 0404-05 Mont.az dc.)datkowych u.rzadzen i ellementow SAP — wn.etrzo.we wskazniki szt 3,000 0,00 zt
zadziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych

91 |KNR AL-010402-02 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru — przycisk typu adresowego szt. 1,000 0,00 zt

KNR AL-010113-10 analiza . . s s
92 indywidualna Montaz modutu adresowego sterujgcego do 4 wejs¢/wyjsé szt. 1,000 0,00 z
93 [KNR AL-010108-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt. 2,000 0,00 zt

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm? uktadane n.t. na podtozu
KNNR 5 0206-04
94 innym niz betonowe — HTKSHekw 4x2x0.8 m 120,000 0,00

95 |analiza indywidualna Relokacja istniejgcych urzadzen SSP kpl. 1,000 0,00 zt

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego — do 75 krokow

96 |Kalkulacja wtasna . .
programowych (instrukcii)

system 1,000 0,00 z

Razem dziat 12: ETAP Il - Instalacja SSP 0,00 zt
RAZEM KOSZTORYS NETTO (BRANZA) 0,00 zt




