
Lp Zadanie Opis pozycji / zakresu robót (nieujętych w pozostałych 
arkuszach TES) Jedn.

Ilość (wg 
przedmiar

u 
Wykonaw

cy)

Cena jedn. netto 
[zł] Wartość netto [zł] Uwaga / dokument źródłowy / 

podstawa

1 2A Zabudowa stała Cc1 (zestaw szafkowy) — apteka kpl A.PW.5.03; Wyj. nr 5 / Lp 256
2 2A Zabudowa stała Ca2 (szafa na odzież jałową) — apteka kpl A.PW.5.03; Wyj. nr 5
3 2A Zabudowa stała Cc2 — apteka kpl A.PW.5.03; Lp 256
4 2B Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa dla lekarzy kpl odp. nr 3 z 23.07; Lp 257

5 2B
Osprzęt trwale montowany (ścienny): dozowniki mydła i płynu 
dezynf., podajniki papieru toaletowego / ręczników / rękawiczek, 
wieszaki i uchwyty

kpl
dz.10 poz. 81–83; Lp 138 / 228

6 2B
AGD — wykonanie zabudowy, montaż i podłączenie (kuchenka 
mikrofalowa, lodówki, zmywarka do zabudowy). Dostawa AGD 
poza zakresem GW

kpl
dz.10 poz. 84; Lp 228

7 2B Fototapety wg rys. A.PW.5.06 wraz z przygotowaniem plików do 
druku

m² dz.10 poz. 85; Wyj. nr 5 (Lp 231)

8 2B Izolacja kanałów wentylacyjnych prowadzonych na zewnątrz — 
wełna mineralna gr. 80 mm

m² projekt wentylacji; Lp 99

9 2A/2B Demontaże instalacji i urządzeń (poza ujętymi w przedmiarze) — 
uzupełnienie zakresu robót demontażowych wg dokumentacji

kpl STWiOR/projekt; Lp 104

10 2A Demontaż apteki tymczasowej — Etap IV (ścianki, sufity, 
instalacje, stolarka, wywóz i utylizacja, odtworzenie pomieszczeń)

kpl OPZ / rozdz. IV; Lp 39

11 2A Dokumentacja i próby do odbioru farmaceutycznego (PIF) — 
apteka tymczasowa (Etap I) oraz apteka docelowa (Etap III)

kpl Lp 40

12 1
Instalacja wyrzutu helu (rura kwenczowa powyżej styku z klatką 
Faradaya, falowód RF, wyprowadzenie ponad dach, wygrodzenie 
strefy wyrzutu, przejścia/uszczelnienia)

kpl
opis PW pkt 2.21; Lp 96

13 2A Instalacja wyciągowa (odciąg) do loży — nowej i istniejącej — wraz 
z elementami połączeniowymi (m.in. przejściówka FLEXDACT)

kpl Wyj. nr 5 (Lp 227)

14 2A Przełożenie istniejących śluz materiałowych do apteki tymczasowej 
(demontaż + ponowny montaż, tuż przed odbiorem)

kpl Lp 129 (sprostowanie nr 7) / Lp 101

15 2B Panele nadłóżkowe (gazów medycznych) — dostawa i montaż kpl TRCK poz. 25 / gazy med.; Lp 132 / 
23216 2 Litery wycięte z plexi — numeracja (gr. 10 mm) i opis pomieszczeń 

(gr. 5 mm), font Ebrima Bold, wraz z montażem
kpl A.PW.6.01; Lp 181 / 182

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY TABELI ROZBICIA CENY KONTRAKTOWEJ (TES)
Pozycje robót / dostaw objęte zakresem zamówienia, wskazane przez Wykonawców jako nieujęte w wyodrębnionych pozycjach pozostałych arkuszy TES (Załącznik nr 10) — do 
wyceny przez Wykonawcę
Postępowanie 02/06/2026/LM — RCO Radom. ZASADA NADRZĘDNA: tabele (TES/TRCK) oraz niniejszy arkusz NIE przedstawiają wartości przedmiarowych; wszystkie przedmiary Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać samodzielnie na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiOR i OPZ. Kolumnę „Ilość” Wykonawca wypełnia na podstawie własnego przedmiaru. Zasady: (1) Wykonawca NIE modyfikuje 
wyodrębnionych arkuszy TES; pozycje nieujęte w tych arkuszach, a wynikające z Dokumentacji Projektowej, STWiOR i OPZ, ujmuje w niniejszym arkuszu. (2) Wynagrodzenie ma charakter RYCZAŁTOWY (art. 
632 KC) i obejmuje pełen zakres niezależnie od itemizacji — arkusz służy przejrzystości i NIE rozszerza zakresu ani nie stanowi podstawy roszczeń ponad cenę ofertową. (3) Nie dublować pozycji już 
wycenionych w pozostałych arkuszach. (4) Poniższe pozycje wskazano na podstawie pytań Wykonawców; Wykonawca może dodać kolejne w wolnych wierszach. (5) „RAZEM (netto)” wchodzi do ceny 
ryczałtowej w Formularzu ofertowym (Zał. nr 1). (6) Pozycje POZA zakresem GW (m.in. klatka Faradaya, komora laminarna/loża, kolumny gazów medycznych, lampy operacyjne/zabiegowe, wyposażenie 
ruchome) NIE są przedmiotem wyceny.
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RAZEM (netto): 0,00

Uwaga: kwotę „RAZEM (netto)” z niniejszego arkusza należy uwzględnić w cenie ryczałtowej podanej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Arkusz nie rozszerza zakresu zamówienia; wycena ma charakter 
ryczałtowy.


